Техническое задание

Реконструкция системы искусственного снегообразования для оснежения трассы № 9-А, поставка оборудования, пуско-наладочные работы
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Показатели требований

	1.
	Месторасположение объекта
	г. Красноярск, Свердловский р-н, Фанпарк «Бобровый лог».

	2.
	Основание для проведения работ
	Техническое задание, проектная и рабочая документация (Шифр 20/15-ПД и 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа.

	3.
	Вид строительства
	Реконструкция 

	4.
	Заказчик
	ООО «Ренонс»

	5.
	Объём выполняемых работ
	1. Поставка оборудования в объеме, указанном Заказчиком;
2. Выполнить монтаж системы искусственного снегообразования для оснежения горнолыжной трассы № 9-А в объёме, указанном Заказчиком;
3. Выполнить пуско-наладочные работы СИС Фанпарка «Бобровый лог».

	6.
	Градостроительные условия размещения объекта
	Градостроительная документация: Генеральный план территории Фанпарка «Бобровый лог»

	7.
	Материалы, передаваемые Заказчиком 
	Проект (шифр 20/15-ПД, 20/15-РД) 2-я часть 2-го этапа

	8.
	Основные требования к производству работ
	1. Наличие в штате квалифицированных специалистов прораба, инженера ПТО, геодезиста, механика (промышленное и гражданское строительство или городское строительство и хозяйство или дорожное строительство, иное), имеющим соответствующие документы (удостоверения, дипломы, приказы, квалификационные аттестаты и иные документы).
2. Наличие в штате квалифицированных сварщиков с подтверждением удостоверениями «НАКС», наличие в штате ИТР с правом монтажа труб высокого давления с подтверждением соответствующими документами.
3. Организация должна являться официальным представителем компании «ТехноАльпин» либо предоставить подтверждение готовности привлечения организации – Субподрядчика, являющейся официальным представителем компании «ТехноАльпин». 
4.  Наличие специализированной техники для выполнения работ (документально подтвержденное) – копии документов о наличии в собственности техники на предприятии, копии договоров аренды, найма, иное.

Согласовать с Заказчиком технику и механизмы, оборудование применяемые для производства работ, маршруты и время их передвижения по территории Фанпарка «Бобровый лог» до начала производства работ.
5. Выполнение СМР в соответствии с проектом (Шифр 20/15-РД) 2-ой частью 2-го этапа.  
6. До начала работ согласовать ППР и (или) технологические карты

	9.
	Сроки 
	 Работы выполнить с момента заключения договора до 30.09.2018 года. Проект договора прилагается.  

	10.
	Требования к составу и оформлению документации
	1. Разработать ППР и (или) технологические карты на производимые работы, согласованные Заказчиком;
2. После окончания работ предоставить акты и исполнительные схемы на выполненные работы установленного образца, согласованные Заказчиком;
[bookmark: _GoBack]3. До начала работ предоставить и согласовать с Заказчиком списки сотрудников и персонала, участвующих при производстве работ.

	11.
	Цены на строительство
	Согласно ТКП. ЛСР в ТЕР в текущих ценах с индексом 1 кв-ла 2017г. 

	12.
	Порядок сдачи выполненных работ
	Предъявление исполнительной документации, КС-2, КС-3, КС-6, КС-11.

	13.
	Особые условия
	1. Организация должна иметь подтверждённый опыт работы по монтажу СИС с применением оборудования «ТехноАльпин» или предоставить договор намерения с Субподрядчиком, имеющим опыт работы по монтажу СИС с применением оборудования «ТехноАльпин».
2. Наличие контрактов по выполнению аналогичных работ со стоимостью услуг более 10 млн.руб.
3. При выполнении работ на объектах Заказчика соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, определённые государственными нормативными документами и локальными актами Заказчиком, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в помещениях и на объектах, Правил внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Заказчиком, а также Правил поведения на территории и объектах Фанпарка «Бобровый лог», размещённых на официальном сайте Фанпарка «Бобровый лог».

	
	
	



 
Руководитель Дирекции капитального
Строительства объектов Универсиады                                                            В.В. Сафонов

