Техническое задание
На выполнение строительно-монтажных работ по устройству дополнительного эвакуационного выхода из второго этажа здания СЦ «Оазис» через балкон   с устройством металлической эвакуационной лестницы
	Наименование объекта
	Здание СЦ «Оазис» в Фанпарке «Бобровый лог»

	Адрес объекта
	Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92 Сервисный центр- «Оазис»

	Основание для ремонта
	Техническое заключение по результатам комплексного обследования состояния СЦ «Оазис» Шифр П-01-19

Проектная документация ООО ПСМ «Просто» шифр П-01-19.

	Характеристики объекта (этажность, площадь)
	       Здание переменной этажности с техническим подпольем и цокольным этажом. Фундамент здания: - забивные ж/б сваи с ростверками, монолитные ж/б. Конструктивная схема- металлический каркас. Внутренние стены кирпич, ГКЛ. Перегородки - кирпич, ГКЛ. Перекрытия и покрытия монолитные по металлическим балкам. Полы -керамогранит, ПВХ, ковровое покрытие. Внутренняя отделка: стены-плитка, штукатурка, гипсокартон; потолки -подвесные (типа Армстронг), гипсокартон, панели МДФ.

	Общие требования к выполняемым работам
	Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и проектом ООО «ПСМ «Просто» Шифр П-01-19 
1- Этап работ: Устройство проема в балконной плите, монтаж лестницы.

2-  Этап работ: внутренние работы по устройству эвакуационного выхода 

	Требования к применяемым материалам в ходе выполнения работ.
	Материалы и оборудование применяемые, используемые Подрядчиком в процессе производства строительно-монтажных работ, должны соответствовать требованиям проектных данных, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ), должна быть согласована с Заказчиком до приобретения данных материалов Подрядчиком  с подтверждением фактической стоимости (счет с платежным поручением, счет-фактура от поставщика, товарная/товарно-транспортная накладная). 

	Планируемые сроки выполнения работ
	 Начало работ: 1-этапа с 10.06.2019г по 05.07.2019г
              2-этап с 05.07.2019г по 26.07.2019г.

	Данные по сметной документации
	Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией к СМР (1 кв. 2019г.) (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004) в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение).
 Предоставить в электронном виде файл сметы в ПО Гранд смета.  

	Состав исполнительной документации
	По окончании работ Заказчику передается вся исполнительная документация, предусмотренная строительными нормами и правилами и проектом.

	Режим работы
	Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 19:00 пять дней в неделю. Изменение режима работы - по согласованию с Заказчиком.

	Требования к исполнителю выполняемых работ
	. Наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала.

Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению строительно-монтажных работ, предусмотренных проектом.
Разработка ППР (плана производства работ) на весь объем работ. 

	Требования техники безопасности и охраны труда
	Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика.

Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.

Руководители и специалисты Подрядчика должны быть аттестованы по охране труда. Персонал по направлениям деятельности иметь удостоверения по профессиям.

При производстве работ Подрядчик должен применять инвентарные средства подмащивания только заводского изготовления.

При выявлении грубых нарушений требований трудового законодательства возможно решение вопроса о расторжении договора.

	Порядок контроля и приемки выполненных работ
	В порядке, предусмотренном Договором.

	Особые условия
	Обязательно – предоставление информации о работниках вверенной организации, занятых на объектах ООО «Ренонс» и субподрядных организаций.

Не допускать повреждений оборудования, инженерных систем, мебели и отделки помещений вне ремонтного участка.
 Проект ООО ПСМ «Просто»  Шифр П-01-19  (АР, КР, ПБ, ПОС) (Выдается после подписания Соглашения о Конфиденциальности);    


	 Приложения: Ведомость объема работ   на четырех листах 

Заместитель Генерального директора 

по производству – главный инженер ООО «Ренонс»

 
	 ___________ А. Н. Павлив




