


Техническое задание
на проведение электроизмерительных работ по испытанию электрооборудования на объектах ООО «Ренонс»

	№ п/п
	Наименование измерений
	Количество измерений

	I этап ПК «Мираж» и аллея батутов - май 2018

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	317

	2
	Испытание контура защитного заземления
	2

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	265

	4
	Проверка металлосвязи
	194

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	329

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	39

	

	II этап ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6 - июнь 2018

	1
	Испытание кабелей 6кВ повышенным напряжением 
	11

	2
	Испытание изоляции распределительного устройства
	47

	3
	Испытание силового трансформатора
	11

	4
	Измерение сопротивления заземляющих устройств
	6

	5
	Проверка металлосвязи
	118

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	96

	

	II этап РП-198 - июнь 2018

	1
	Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики ТП согласно  «ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  УСТРОЙСТВ  РЕЛЕЙНОЙ  ЗАЩИТЫ И  ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СЕТЕЙ  0,4-35кВ»  РД 153-34.3-35.613-00
	РП (6кВ)

	

	III этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатры,
 Техническое здание – июль 2018

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	237

	2
	Испытание контура защитного заземления
	42

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	196

	4
	Проверка металлосвязи
	164

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	306

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	12

	

	IV этап Родельбан, Система снегообразования, Спортивное освещение -
август 2018 

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	124

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	67

	4
	Проверка металлосвязи
	83

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	65

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	20

	

	V этап СЦ «Оазис» - сентябрь 2018

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	764

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	607

	4
	Проверка металлосвязи
	561

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	820

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	89

	

	№ п/п
	Особые условия

	1
	Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).

	2
	[bookmark: _GoBack]Наличие действующего Свидетельства о регистрации электролаборатории, аттестованного персонала и поверенного измерительного оборудования.

	3
	Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.

	4
	Оплата по факту выполненных работ.




Заместитель Генерального директора 
по производству – Главный инженер		                    ________________________А.Н. Павлив
		
