ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Обследование технического состояния и разработка рабочей документации  

по ремонту подпорной стены Технического здания 

	№п
	Наименование данных
	Содержание данных 

	1
	Заказчик 
	ООО «Ренонс» 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23

	2
	Основание для выполнения работ
	Результаты геотехнического мониторинга подпорной стены Технического здания Отчет ООО "КБИ" "" Шифр 168 -21.

	3
	Местоположение объекта
	Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 1

	4
	Сведения о объекте
	Подпорная стена, выполненная для планировки территории, прилегающей к Техническому зданию, П-образной формы в плане, общей длиной 102,8м, переменной высоты подпора грунта от 1,02 до 2,98м в соответствии со схемой (Приложение к Техническому заданию).

Подпорная стена на участке обследования-тонкостенная уголкового типа в монолитном железобетонном исполнении толщиной 300мм, длинной-28,8 м, высотой 2,98 м., верхний участок-склон с грунтовым покрытием с озеленением, водоотводный лоток; нижний- асфальтобетонное покрытие. Облицовка - плоские асбоцементные листы толщиной 8мм по металлическому каркасу.

	5
	Основные исходные данные 
	 - Существующая проектная и исполнительная документация по запросу Подрядчика;

- Отчет по инженерно-геодезическим работам "Геотехнический мониторинг подпорной стены технического здания"   ООО "КБИ" Шифр 64-17 

 - Отчет по инженерно-геодезическим работам "Геотехнический мониторинг подпорной стены технического здания"   ООО "КБИ" Шифр 168 -21.

	
	1 этап
	

	6
	Вид работ
	Обследование технического состояния подпорной стены.


	6.1
	Сроки исполнения
	В согласованные с Заказчиком сроки (июль-август 2022г).

	6.2
	Требования к исполнителю выполняемых работ
	Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе:

- СРО обследование зданий и сооружений;

- Срок работы на рынке не менее3 лет 

	6.3
	Основная цель работ
	-Обследование технического состояния подпорной стены, определение возможных причин возникновения дефектов и повреждений.

	6.4
	Нормативные требования к разработке документации
	Обследование и оценку технического состояния подпорной стены выполнить в соответствии с:

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (в том числе в соответствии с обязательными приложениями), 

- СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; 

Разработка технических решений должна вестись с учетом:

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2);

	6.5
	Состав работ по обследованию
	При обследовании подпорной стены:

- Определить конструктивную схему подпорной стены;

- измерить необходимые для выполнения целей обследования геометрические параметры подпорной стены;

-инструментально определить параметры дефектов и повреждений подпорной стены, выполнить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера с описанием и фотографиями дефектных участков;

-  установить наличие аварийных участков (при наличии);

-  определить фактическую прочность бетона подпорной стены;

- определить армирование подпорной стены (вскрытие ж/б конструкций) при необходимости;

- установить наличие и состояние гидроизоляции;

- выполнить анализ причин появления дефектов и повреждений подпорной стены;

- составить итоговый документ (заключение) с выводами по результатам обследования.

	6.6
	Анализ результатов обследования


	Заключение по итогам обследования должно содержать:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния);

- результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. 

	
	2 этап
	

	7
	Вид работ 
	Разработка рабочей документации на ремонт подпорной стены.  

	7.1
	Сроки исполнения
	В согласованные с Заказчиком сроки (июль-август 2022г).

	7.2
	Требования к исполнителю выполняемых работ
	Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ в том числе:

- СРО проектные работы.

- Срок работы на рынке не менее 3 лет 

	7.3
	Основная цель работ
	-Разработка рабочей документации по ремонту подпорной стены для дальнейшей безаварийной эксплуатации.

	7.4
	Нормативные требования к разработке документации
	Рабочую документацию разработать в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами, и актами в области строительства в том числе:

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменениями N 1, 2);

- Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов»

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 1 декабря 2021 года);

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

-СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3);

-СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 (с Изменениями N 1, 2, 3);

-СП 343.1325800.2017 Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации

	7.5
	Объем работ
	 По результатам обследования разработать рабочую документацию по усилению подпорной стены или замене участка подпорной стены в объеме:

- ПЗ Пояснительная записка;

- АС Архитектурно-строительные решения;

- ПОС Проект организации строительства

- СМ Смета 

- ИД (Иная документация- при необходимости) 

Принятые конструктивные решения после их реализации должны обеспечивать работоспособное техническое состояние подпорной стены.

	7.6
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию составить согласно методики  по приказу Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020г, № 812/пр от 21.12.2020г., №774/пр от 11.12.2020г. в двух уровнях цен - базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени ее составления (месяц и год)  в ПК «Гранд-Смета»  версия  не ниже 2021, с применением федеральной  сметной нормативной базы (ФЕР.) в объеме:

- ПЗ; 

- ССР; ОС; ЛС;

- ведомости объемов работ;

- документы, обосновывающие текущие цены МТР;

Предусмотреть резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

	8
	Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов
	 Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах. 

	9
	Стоимость работ по обследованию и разработке Рабочей документации 
	Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на работы по обследованию и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены.


	Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс»

Исп:

Пакулова Т.Н.

тел:256 86 82


	___________________/А.Н. Павлив/



Приложение к Техническому заданию 
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