
Техническое задание
на проведение электроизмерительных работ по испытанию электрооборудования на объектах ООО «Ренонс»

	№ п/п
	Наименование измерений
	Количество измерений

	
	I этап Водоподготовка ПК «Мираж» и 5 ярус парковки - май 2023
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	127

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	83

	4
	Проверка металлосвязи
	84

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	134

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	18

	
	II этап Родельбан, Система снегообразования, Спортивное освещение - июнь 2023 
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	222

	2
	Испытание контура защитного заземления
	153

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	83

	4
	Проверка металлосвязи
	95

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	284

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	16

	
	ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6 - июнь 2023
	

	1
	Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики ТП согласно  «Правил технического  обслуживания  устройств  релейной  защиты и электроавтоматики электрических  сетей  0,4-35кв»  РД 153-34.3-35.613-00
	6 КТП

	
	III этап Кухни, SPA-зона СЦ «Оазис» - июль 2023
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	267

	2
	Испытание контура защитного заземления
	1

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	232

	4
	Проверка металлосвязи
	333

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	289

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	46

	
	IV этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатер – 
август 2023
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	151

	2
	Испытание контура защитного заземления
	34

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	108

	4
	Проверка металлосвязи
	93

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	188

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	-

	
	V этап Вновь вводимые и сезонные объекты (ББКД, траводаторы) – 
сентябрь - декабрь 2023
	

	1
	Измерение сопротивления изоляции
	46

	2
	Испытание контура защитного заземления
	5

	3
	Замер полного сопротивления «фаза-нуль»
	38

	4
	Проверка металлосвязи
	28

	5
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ
	42

	6
	Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	-

	


	№ п/п
	Особые условия

	1
	Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).

	2
	Наличие действующего Свидетельства о регистрации электролаборатории, аттестованного персонала и поверенного измерительного оборудования.

	3
	Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.

	4
	Оплата по факту выполненных работ.
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