
                                                          
 
                                

 
Свидетельство  о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № П-175-6658420083-02 от 01 ноября 2016 года. 

 

 
Разработка рабочей документации на монтаж ленточных подъемников 

(траволаторов), улучшения горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, 

устройство проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог». 
Этап 2 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Разработка проектных решений по организации технологических проездов для 

обслуживания оборудования и горнолыжных трасс: 

- С трассы №9 к станции ППКД К-2 через горнолыжную трассу №11; 

- С трассы №11 на площадку посадки ППКД К-1, согласно схеме; 

- С трассы №14 на трассу №13. 

Конструкции железобетонные. Переезд с трассы №9 на №11.  
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Разрешение Обозначение Р/532-КЖ 

05-24 
Наименование объекта 

строительства 

Разработка рабочей документации на монтаж 

ленточных подъемников (траволаторов), улучшения 

горнолыжных трасс №7, 9, 11, 13, 14, устройство 

проездов между трассами в Фанпарке «Бобровый лог». 
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Гарантийная запись.
Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом,
документации об использовании земельного участка для строительства, техническими

регламентами №123-ФЗ "О требованиях пожарной безопасности" и №384-ФЗ "О
безопасности зданий и сооружений", в том числе устанавливающими требования по
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

            Главный инженер проекта                                                              Уклеба Б. Т.

 "01 "        ноября                2023 г.
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