
Техническое задание
на разработку рабоче-технической документации укрепления деревьев вдоль канатных дорог К-1 и К-2
в Фанпарке «Бобровый лог»

	1
	Наименование объекта
	Фанпарк «Бобровый лог»

	2
	Месторасположение объекта
	г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

	3
	Требования к техническим решениям
	В рабоче-технической документации предусмотреть следующие решения:
-	Укрепление деревьев, с использованием оттяжек поддерживающих и ограничивающих перемещение дерева;
-	Закрепление оттяжек на высоте не менее 2,5 метра от земли;
-	Согласование/утверждение рабоче-технической документации в высшей учебной и (или) научно-исследовательской организации;
-	Участок укрепления, согласно Технического отчета ООО ИПФ «Сиблифтсервис» от 21.06.2019 г. «О выполнении работ по определению ширины просеки для безопасной эксплуатации канатных дорог К-1, К-2».

	4
	Требования к составу и оформлению рабоче-технической документации
	Состав документа:
•	Пояснительная записка;
•	Схема укрепления;
•	Схема расположения и общее количество деревьев;
•	Топографическая съемка с указанием высоты дерева, толщины ствола, межствольного расстояния;
•	Ортофотоплан;
•	Расчеты надежности укрепления деревьев;
•	Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
•	Согласование/утверждение документа в высшей учебной и (или) научно-исследовательской организации;

	5
	Материалы, представляемые заказчиком
	•	Технический отчет ООО ИПФ «Сиблифтсервис» от 21.06.2019 г. «О выполнении работ по определению ширины просеки для безопасной эксплуатации канатных дорог К-1, К-2»;
•	Схема земельных участков на территории Фанпарка «Бобровый лог»;
•	Исходные данные, потребность в которых возникает по мере разработки рабоче-технической документации, по запросу Подрядчика.

	6
	Порядок сдачи рабоче-технической документации
	2 (два) экз. на бумажном носителе
1 (один) экз. на 1 (одном) электронном носителе в PDF (на USB носителе или CD/DVD диске).

	7
	Срок оказания услуги
	В течении 30 дней с момента заключения договора.
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