

Техническое задание
Текущий ремонт беседки «Метеостанция»

Наименование объекта	Текущий ремонт беседки «Метеостанция» в Фанпарке «Бобровый лог»
Адрес объекта	660006, г. Красноярск, Свердловский район ул. Сибирская, д. 92 Аллея беседок на вершине ППКД К-1
Вид строительства	Текущий ремонт
Характеристики объекта	Деревянная беседка расположена на Аллее беседок верхней станции канатной дороги ППКД К-1, представляет собой деревянное рубленой сооружение с навесом. Фундаменты, обвязка, сруб беседок выполнены из круглых лесоматериалов (диаметр бревен: 28-32см) с обработкой – скоблёнка с сохранением рельефа и текстуры дерева, кровля беседки двухскатная по бревенчатой стропильной системе (диаметр бревен: 14-16 см), кровля навеса односкатная, покрытие кровель – мягкая кровля «Шинглас» по деревянному настилу; мебель – деревянная монолитно встроенная; крыльца-бревенчатые ступени по бревенчатым косоурам; перила – лесоматериалы мелких диаметров.
Объем выполняемых работ	Ремонтно- восстановительные работы деревянных конструкций: настилов, ограждений, замена покрытия кровли, ремонт деревянной мебели согласно ведомости объемов работ Приложение №1 к настоящему Техническому заданию.
Основные требования к исполнителю работ	-Опыт производства аналогичных работ; - контроль работ ответственным производителем работ (прораб, бригадир), аттестованным по программе охраны труда. - наличие кровельщика, аттестованного на работы на высоте и ПТМ.
Основные требования к производству работ	- Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации
Исполнительная документация	Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Сроки выполнения работ	До 15 июля 2024г.
Режим работы	Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком.

Главный инженер-начальник СТО ООО «Ренонс» _____ В.В. Бродов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт беседки «Метеостанция»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт беседки "Метеостанция "				
1	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	м2	3 2+1	
2	Разборка кровель из черепицы битумной на скатной кровле по сплошной обшивке	м2	104 (81+23)	
3	Демонтаж оцинкованных листов огнезащиты	шт	1	
4	Перестилка дощатых полов не крашенных беседки	м2	20	
6	Доска Лиственница 50мм*150-200мм*6000мм	м3	1 20*0,05	
7	Укладка лаг	м2	20	
8	Устройство крылец	м2	3 2+1	
10	Бревно оцилиндрованное (Диаметр по месту замены)	м3	1,5	
11	Ремонт деревянных калиток	шт	2	
12	Ремонт обрешетки сплошной из досок	м2	104 (81+23)	
13	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из черепицы (под настил из ОСП OSB-3 влагостойкой 12мм	м2	104 (81+23)	
14	Устройство по обрешётки настила из щитов ОСП OSB-3 влагостойкой 12мм	м2	104 81+23	
15	Плита OSB-3 влагостойкой KRONOSPAN 12 мм 2500x1250 мм	шт	35	
16	Устройство кровель из черепицы битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства	м2	104 81+23	
17	Черепица "Шинглас"	м2	108,16	
18	Ремонт ограждения зоны мангала	м	12,5	
19	Ремонт деревянной мебели оценочно (замена бревенчатых оснований, и	к-т	1	
20	Антисептирование водными растворами стен за 2 раза	м2	400	
21	Сенеж антисептик	кг	200 400*0,5	
22	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3,7228	
23	Вывоз с объекта и размещение мусора строительного на полигоне	м3	6,205 3723/600	



Исп:
Главный специалист СТО
Пакулова Т.Н.
т:256 86 82