Техническое задание 

на устройство оснований и фундаментов ленточных подъемников
	№

п/п
	Наименование объекта
	 Устройству оснований и фундаментов ленточных подъемников

	1
	Адрес объекта
	660006, г. Красноярск, Свердловский район   ул.  Сибирская, д. 92 стр.1 Фанпарк «Бобровой лог» 

	2
	Исходные данные
	 Технические параметры, паспорта, общие виды и схемы ленточных подъемников «Doway» - архивный файл 
(Приложение 1).
 Рабочая документация (по готовности). 

	3.
	Требования к исполнителю раб
	Опыт производства аналогичных работ. Наличие специальной техники.

	4.
	Характеристики объекта 
	Ленточные подъемники для перемещения лыжников в гору (с уклоном не более 14 град.). 
Ленточный подъемник DW250 – 1 шт. Длина - 250 м. Трасса №14

Ленточный подъемник DW240 – 1 шт. Длина - 190 м. Трасса №13
Длина приводной секции: 2,1 м; длина несущей секции:3м/секция × 78 секций; длина натяжной секции: 1,8 м; ящик для снега: 1 м

Общий уклон конвейера 5%-14%.

	5.
	 Объем работ 1 этап
	1. Разбивка оси и площадок размещения ленточных подъемников на горнолыжных трассах №13, №14 (Геодезическая разбивочная основа) согласно геодезической схемы (Приложение 2.1, 2.2);
2. Планировочные работы по устройству площадок приводных секции согласно схем (Приложение 3, 4);

3. Монтаж фундаментов приводной секции (земляные работы, устройство подушки, выставление опалубки, подбетонка 50мм, армирование; установка закладных деталей; бетонирование).  Согласно приложеньям (Приложение 5 КЖ Фундамент привода, Приложение 6 План фундамента привода);
4. Геодезический контроль разбивки осей, высотных отметок поверхностей фундаментов и анкерных болтов.

	6.
	Объем работ 2 этап
	2.1 Планировочные работы по устройству трассы ленточных подъемников под размещение средней части основания траволатора согласно схем (Приложение 3, 4);
1.3 Устройство щебеночно-песчаной подушки с уплотнением;

1.4 Монтаж крепление бетонных плит основания П11-8 (Материал заказчика); 

1.4 Геодезический контроль высотных отметок поверхности средней части основания.

	8.
	Требование к сметной документации 
	Сметную документацию составить согласно методики  по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной  сметной нормативной базы (ФЕР) с  индексацией по ст. затрат.

	9.
	Требования к выполняемым работам
	Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации в том числе, но не ограничиваясь: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство»;

-СП 34.13330,2012 «Автомобильные дороги»; СП 78.13330,2012 «Автомобильные дороги.
- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4) 

Отступления от Технической документации допускаются при согласовании между Заказчиком, проектировщиком и подрядчиком с оформлением соответствующего акта.
 

	10.
	Сроки выполнения работ  
	До 15 ноября 2023г.

	11.
	Режим работы
	Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 не менее пяти дней в неделю. Изменение - по согласованию с Заказчиком.

	12.
	Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с возможностями, имеющимися у подрядчика.


Главный инженер-начальник СТО   

В.В. Бродов
Главный специалист СТО



Т.Н. Пакулова
